

شماره سند: NBN-WEB-1404-001

تاریخ: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴

اعتبار: ۷ روز

مجموعه نوبنا

نوبنا

Nobana Construction Management

پروپوزال طراحی و توسعه وبسایت

وبسایت رسمی نوبنا - مدیریت پیمان | طراحی | اجرا | بازسازی

کارفرما

مجموعه نوبنا

مدیریت: جناب آقای پدرام رجبی مهر

ارائه دهنده

تیم طراحی و توسعه

طراحی UI/UX | توسعه فرانت اند | CMS

معرفی پروژه

۱

این پروپوزال شامل طراحی، توسعه و تحویل وبسایت رسمی مجموعه نوبنا است. نوبنا در حوزه مدیریت پیمان، طراحی و اجرا، بازسازی و دکوراسیون داخلی فعالیت می کند و به یک حضور آنلاین حرفه ای، منسجم و کاربرمحور نیاز دارد که هویت برند را به درستی منعکس کند و مسیر سفر مشتری را از آشنایی تا درخواست همکاری هوشمندانه طراحی کند.

شعار برند: نظم، شفافیت، اطمینان

پیام اصلی: رویکرد نوبنا، تبدیل پروژه به مسیری روشن، قابل کنترل و حرفه ای برای کارفرماست.

۲۰+

سال تجربه

۲۰+

شریک تجاری

۴۰+

کارفرمای رضایتمند

۵۰+

پروژه انجام شده

۲ ساختار و معماری وبسایت

وبسایت نوبنا از ۸ بخش اصلی تشکیل می‌شود که هر کدام نقش مشخصی در مسیر سفر مشتری دارند:

مرحله	بخش	هدف
۱	Hero Section	جذب توجه، انتقال فوری پیام برند، دعوت به اقدام
۲	خدمات	شفاف‌سازی حوزه فعالیت - ۶ کارت خدمات اصلی
۳	پروژه‌های منتخب	اعتمادسازی از طریق نمونه‌کار واقعی + نوار نظرات کارفرمایان
۴	درباره ما	معرفی شخصیت برند و بنیان‌گذار - ایجاد ارتباط انسانی
۵	درخواست مشاوره	تبدیل بازدیدکننده به لید با فرم هوشمند
۶	پنل کارفرمایان	مزیت رقابتی - شفافیت آنلاین وضعیت پروژه (۱۱ نمایشی)
۷	کاتالوگ	دانلود و مشاهده آنلاین کاتالوگ معرفی مجموعه
۸	فوتر	اطلاعات تماس، دسترسی سریع، جمع‌بندی

۳ خدمات قابل ارائه در وبسایت

شش خدمت اصلی نوبنا در قالب کارتهای مینیمال طراحی می‌شوند - در دسکتاپ ۳ ستون $2 \times$ ردیف، در موبایل تک‌ستون:

 طراحی معماری و داخلی طراحی فضاهای مسکونی، اداری و تجاری با رویکردی کاربردی و اجرایی	 مدیریت پیمان مدیریت یکپارچه پروژه با تمرکز بر زمان، هزینه و کیفیت
 خرید و تأمین تجهیزات تأمین مصالح و تجهیزات پروژه با کنترل کیفیت و هزینه	 برآورد و برنامه‌ریزی تحلیل اولیه پروژه و تدوین مسیر اجرایی برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر
 تحویل و مستندسازی جمع‌بندی، مستندسازی و تحویل نهایی پروژه به کارفرما	 اجرا و نظارت اجرای عملیات ساختمانی و نظارت مستمر بر روند پیشرفت

۴

مسیر سفر مشتری

وبسایت بر اساس سه مسیر کاربری طراحی می‌شود تا هر بازدیدکننده به راحتی به هدف خود برسد:

مسیر ۱ – کاربر جدید

ورود به سایت	←	Hero Section: فهم سریع برند احساس لوکس و حرفه‌ای
خدمات	←	فهم دقیق حوزه فعالیت تشخیص تناسب با پروژه
پروژه‌ها	←	دیدن نمونه کار سنجش کیفیت و اعتبار
درباره ما	←	شناخت برند ایجاد اعتماد درک تجربه
درخواست مشاوره	←	ثبت اطلاعات تبدیل بازدیدکننده به لید

پروژه‌ها ← درباره ما ← کاتالوگ ← درخواست مشاوره ← جلسه حضوری ← شروع همکاری

پنل کارفرمایان ← ورود با نام کاربری ← مشاهده وضعیت پروژه / تایم‌لاین / صورت‌وضعیت

۵ بهینه‌سازی سئو (On-page)

سئوی اصلی سایت در پروژه مجزایی تعریف شده است. در این پروژه صرفاً بهینه‌سازی فنی پایه (On-page) شامل ساختار تگ‌ها، متاتگ‌ها، سرعت و موبایل انجام می‌شود.

کلمات کلیدی اصلی مورد هدف در ساختار فنی سایت لحاظ می‌شوند:

مدیریت پیمان مدیریت پیمان ساختمان طراحی و اجرا بازسازی ساختمان دکوراسیون داخلی
پیمانکار ساختمان طراحی داخلی اجرای پروژه ساختمانی مدیریت پیمان در تهران اجرای دکوراسیون داخلی لوکس
بازسازی ساختمان در تهران طراحی و اجرای ساختمان

- ♦ ساختار صحیح تگ‌های H1/H2/H3
- ♦ متا تایتل و متا دسکریپشن برای تمام صفحات
- ♦ بهینه‌سازی سرعت بارگذاری (Page Speed)
- ♦ سازگاری کامل موبایل (Mobile-first)
- ♦ Alt text تصاویر و ساختار URL بهینه

۶ مزیت رقابتی نوبنا

وب‌سایت نوبنا طراحی می‌شود تا این مزیت‌های کلیدی را به صورت ملموس به مخاطب نشان دهد:

شفافیت آنلاین وضعیت پروژه از طریق پنل اختصاصی 🔍

کاهش دغدغه‌های کارفرما در طراحی، اجرا و هزینه‌ها 🎯

تیم حرفه‌ای با بیش از ۲۰ سال تجربه اجرایی 

همراهی واقعی با کارفرما در تمام مراحل 
پروژه

مزیت نوبنا در ایجاد مسیری شفاف، منظم و قابل اعتماد برای کارفرماست؛ مسیری که با تکیه بر تیمی حرفه‌ای و متعهد، دغدغه‌های پروژه را به حداقل می‌رساند.

هزینه‌ها

۷

شرح خدمات	جزئیات	مبلغ (USD)
طراحی UI/UX	وایرفریم، پروتوتایپ، طراحی بصری کامل	\$60
توسعه فرانت‌اند	کدنویسی تمام صفحات، ریسپانسیو کامل	\$70
پنل مدیریت محتوا (CMS)	ویرایش خدمات، پروژه‌ها، صفحات	\$30
پنل کارفرمایان (UI نمایشی)	صفحه ورود + داشبورد نمایشی وضعیت پروژه	\$50
فرم درخواست مشاوره	ثبت لید، دریافت اطلاعات پروژه	\$15
بهینه‌سازی سئو On-page	ساختار فنی، متاتگ، سرعت، موبایل	\$25
تست، رفع باگ و تحویل نهایی	تست چند مرورگر + چند دستگاه	\$15
پشتیبانی فنی پس از تحویل	۳۰ روز رفع مشکلات فنی	\$15

هاست و دامنه در این پروپوزال لحاظ نشده‌اند و برعهده کارفرما می‌باشند. هرگونه تغییر خارج از دامنه توافق‌شده، مستلزم توافق جداگانه است.

شرایط پرداخت

۸

۳۰٪

پرداخت نهایی
پس از تحویل پروژه

\$90

۳۰٪

پرداخت دوم
پس از تأیید طراحی

\$90

۴۰٪

پیش‌پرداخت
هنگام شروع پروژه

\$120

زمان‌بندی اجرا

۹

هفته ۱

تحلیل نیازمندی، معماری اطلاعات، wireframe

فاز ۱

۱

هفته ۲-۳

طراحی UI/UX کامل و تأیید کارفرما

فاز ۲

۲

هفته ۴-۶

توسعه فرانت‌اند + پنل کارفرمایان + CMS

فاز ۳

۳

هفته ۷-۸

تست، بهینه‌سازی، سئو On-page و تحویل نهایی

فاز ۴

۴

۳۰ روز

رفع مشکلات فنی پس از راه‌اندازی

پشتیبانی

۵

آنچه شامل این قرارداد می‌شود

۱۰

✓ فایل‌های طراحی کامل (Figma) – تمام صفحات و حالت‌های ریسپانسیو

✓ کد منبع کامل، مستند و تمیز

✓ وب‌سایت ریسپانسیو و تست‌شده در موبایل، تبلت و دسکتاپ

✓ پنل مدیریت محتوا با آموزش کاربری

✓ پنل کارفرمایان – UI نمایشی با صفحه ورود و داشبورد

✓ فرم هوشمند درخواست مشاوره

✓ بهینه‌سازی فنی سئو On-page

✓ مستندات فنی و راهنمای کاربری فارسی

✓ ۳۰ روز پشتیبانی فنی رایگان پس از تحویل

شرایط و مقررات ۱۱

- ♦ تمام محتوای متنی، تصویری و لوگو توسط کارفرما تهیه و ارائه می‌شود.
- ♦ هرگونه تغییر خارج از دامنه توافق‌شده، مستلزم صدور ضمیمه قرارداد است.
- ♦ کد منبع و طراحی‌ها پس از تسویه کامل مالی به مالکیت کارفرما درمی‌آیند.
- ♦ هاست و دامنه برعهده کارفرما بوده و در این پروپوزال لحاظ نشده‌اند.
- ♦ تأخیر در ارسال محتوا توسط کارفرما ممکن است موجب تأخیر در تحویل شود.
- ♦ پشتیبانی ۳۰ روزه شامل رفع باگ‌های فنی است و تغییر طراحی را در بر نمی‌گیرد.
- ♦ اعتبار این پروپوزال ۷ روز از تاریخ ارائه می‌باشد.

تأیید و امضا ۱۲

با امضای این پروپوزال، طرفین موارد فوق را به عنوان چارچوب همکاری می‌پذیرند.

مهر و امضای پیمانکار
تیم طراحی و توسعه

تاریخ:

مهر و امضای کارفرما
جناب آقای پدram رجبی مهر

تاریخ:

نظم، شفافیت، اطمینان
تهران، ایران

نوبنا

Nobana Construction Management

شماره سند: NBN-WEB-1404-001 | اعتبار این پروپوزال ۷ روز از تاریخ صدور است